

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito stranami:

## Čl. I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ                      Názov                              **RILINE, s r.o.**  
Sídlo                                      Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
zmluvných a technických: Branislav Richtárik konateľ  
Mobil  
zmluvných a technických: Vladimír Richtárik, konateľ  
IČO    36 745 821  
DIČ    2022331036  
IČ DPH                                        SK2022331036  
Číslo účtu  
Bank. spoj.  
Tel./fax  
E-mail  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 18688/L

Objednávateľ                      Názov                              **Obec Stankovany, obecný úrad**  
Sídlo                                      034 92 Stankovany  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
zmluvných a technických: Rudolf Baleja – starosta obce  
IČO    00315761  
DIČ    2020589736  
Bank. Spojenie                              Prima banka a.s. Ružomberok  
Číslo účtu                                      8311405001/5600

<b>OBEC STANKOVANY</b>	
Evid. číslo	423
Číslo spisu	
Došlo dňa:	13.06.2013
Registratúrna značka	AS4
Prilohy	
Znak hodnoty:	
Lehota uloženia:	5
Vybavuje:	

## Čl. II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je realizácia stavby: „oprava výtlkov miestnych komunikácií v roku 2013“

### Termín prác: rok 2013

Lehota plnenia začína plynúť dňom prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska a končí dňom odovzдания a prevzatia diela.

Lehota výstavby bude predĺžená, ak nastanú okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku č. 513/91 Zb. v prípade, že:

- množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatelom,
- zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávatelom,
- zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela, určí objednávatel po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby.

**Zhotoviteľ na realizované dielo poskytuje záručnú lehotu v trvaní: 24 mesiacov.**

V prípade, že dôjde k predĺženiu termínu ukončenia diela bez zavinenia zhotoviteľa, cena zostávajúcich prác bude upravená štatistickým indexom vydávaným štatistickým úradom SR v publikáciách štatistické čísla a grafy, pričom za základ sa bude brať CÚ I.Q 2013.

Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie obstarávateľa odstrániť na svoje náklady.



Pred ukončením záručnej doby zvolá obstarávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

Záručná lehota sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol dielo prevziať. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené prírodnými živlami.

### Čl. III. Cena za dielo

Zhotoviteľ ponúka zmluvnú cenu na:

Oprava výtlkov MK:

15,00 €/m<sup>2</sup> bez DPH

#### Cena obsahuje:

- zasekanie alebo zarezanie okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov,
- odstránenie úlomkov uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov zmesí, nánosov a pod.,
- spojovací postrek asfaltovou emulziou,
- vyplnenie výtlku asfaltom obalovanou zmesou hr. do 8 cm,
- zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi.
- zaliatie spojov katiónoaktívnou asfaltovou emulziou

#### **Fakturácia prebehne na základe výkazu výmer skutočne vykonaných prác.**

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako maximálna vrátane DPH.

Pokiaľ by pri realizácii došlo k zmene, bude k ZoD vyhotovený dodatok na základe záznamu v stavebnom denníku.

### Čl. IV. Platobné podmienky

- 4.1. Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohu na plnenie predmetu obstarávania.
- 4.2. Platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom.
- 4.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia.
- 4.4. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovenie termínu ukončenia diela zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela, za každý deň omeškania.
- 4.5. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi fakturovanú zmluvnú sumu v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.6. K zmene ceny môže dôjsť:
  - 4.6.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  - 4.6.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
  - 4.6.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,

### Čl. V. Stavenisko

- 5.1 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať všeobecným technickým podmienkam vydaným MVVP SR a ZSPS.
- 5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.
- 5.3. Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí pred zariadením vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ zabezpečí výkon funkcie koordinátora bezpečnosti pre predmetné stavenisko. Zhotoviteľ pred začatím prác na stavenisku predloží inšpektorátu práce



- oznámenie v zmysle prílohy citovaného zákona.
- 5.4. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho písomného súladu obstarávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
  - 5.5. Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov MVVP SR do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre preukázanie akosti, množstva a časového postupu prác a pre ich posúdenie ostatnými účastníkmi stavby. Na základe denníka potvrdeného zástupcom objednávateľa vyhotoví zhotoviteľ súpis vykonaných prác.
  - 5.6. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.
  - 5.7. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby diela priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté realizáciou stavby.
  - 5.8. Úspešný uchádzač musí pred začatím prác predložiť doklad od Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline, ktorý odsúhlasí práce na štátnej ceste 1/18.
  - 5.9. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

## Čl. VI. Splnenie diela

- 6.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 6.2. Preberanie prác a diela bude vykonávané v súlade s požiadavkami všeobecných technických podmienok vydaných MVVP SR a ZSPS.
- 6.3. Pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník.
- 6.4. Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkoch použitých na stavbe v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. /zákon o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov noviel predkladá aj priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.
- 6.5. Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle Zákona č. 90/1998 Z.z. /zákona o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov a noviel predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.
- 6.6. Doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom pre realizáciou stavby v súlade so Zákonom č. 223/2001 Z.z. /Zákon o odpadoch/.
- 6.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými rokovať v technických veciach.
- 6.8. Osoba oprávnená odovzdať dielo za zhotoviteľa: Branislav Richtárik, konateľ
- 6.9. Osoba oprávnená prevziať dielo za objednávateľa:  
Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach odborných prehliadkach.
- 6.11. Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu do 5 dní od dňa doručenia oprávnenej reklamácie.
- 6.13. Nebezpečenstvo škody pri omeškaní objednávateľa s prevzatím diela sa bude riadiť podľa § 372 Obchodného zákonníka.
- 6.14. Pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník, výkresy – schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer, geodetické zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí aj v digitálnej forme /náklady zahrnie do svojej cenovej ponuky/.
- 6.15. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 6.16. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi 3 dni vopred, že dielo, alebo jeho dohodnutá časť bude pripravená k odovzdaniu a prevzatíu.
- 6.17. Objednávateľ začne preberacie konanie do 5 dní od oznámenia termínu, že dielo, resp. jeho dohodnutá časť je pripravená k odovzdaniu.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy ďalším postupom zakrytá, vyzvať cestou stavebného denníka najneskôr 3 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatíu týchto prác. Pokiaľ sa stavebný dozor



- nedostaví, zhotoviteľ vyhotoví fotodokumentáciu zakrytých prác.
- 6.19. Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých na stavbe v zmysle Zák. č. 90/1998 Z. z. /zákon so stavebných výrobkoch/ zhotoviteľ predkladá priebežne pred ich zabudovaním do stavby.
- 6.20. Dodávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 2044/2002 Z.z. Zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZRK) výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto faktúrou stálemu rozhodcovskému súdu Arbitráž zriadenému pri Arbitráž. S.r.o., IČO 46 665 145, so sídlom Jilemnickeho 30, 036 01 Martin (ďalej len „Rozhodcovský súd“), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaných Rozhodcovskom súdom konať podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné.

### Čl. VII. Náhrada škody

- 7.1. Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373 – 386 Obchodného zákonníka.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí pri realizácii diela.

### Čl. VIII. Ostatné dojednania

- 8.1. Všetky zmeny a doplnky oproti zmluve budú dojednané formou písomných dodatkov a zmluvné strany sa zaväzujú k nim vyjadriť v lehote 14 dní od doručenia.
- 8.2. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, alebo od časti prác bez podstatného porušenia záväzku zo strany zhotoviteľa, uhradí zhotoviteľovi pomernú časť za vykonané práce, všetok materiál dodaný na stavbu, príp. poplatky zo storna a náklady vynaložené na prípravu stavby.
- 8.3. Na túto zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
- Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi podpismi.
- 8.4. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný obchodný súd.
- 8.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v 3-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Stankovanoch dňa: 13.06.2013

V Ružomberku dňa: 13.06.2013



*(Handwritten signature)*

Obec Stankovany  
Rudolf Baleja – starosta obce

**RILINE, s.r.o.**  
ŠTAVNICKÁ 5140  
034 01 RUŽOMBEROK  
IČO:3674589

*(Handwritten signature)*  
RILINE, s.r.o.  
Branislav Richtárik – konateľ firmy