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ZMLUVA O DIELOC. 111/2015

na uskutocCnenie stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
obchodného zakonnika ¢islo 513 /91 Zb.

I. Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: Obec Stankovany, Stankovany 133, 034 92 Stankovany

V zastupeni : Rudolf Baleja, starosta | OBEG STANKOUAIY =

Zastupca splnomocneny s it ¥l i — -4

na rokovanie vo veciach | 'U Lf?ﬁ I

a) zmluvnych: Rudolf Baleja, starosta = e e e

b) technickych: Rudolf Baleja, starosta | Dolo difa: A /] €

1CO: 00315761 L 26 6. 2043

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. | Reais e | Zn T

Cislo Gétu: 8311405001/5600 |znacka  A8Y | Lehota uiozepia: O |
(oY | Vyba :

ZHOTOVITEL: E-RAN Slovakia spol. s r.o. .

Sidlo: Astrova 2/A, 821 01 Bratislava

Korespondenc¢na adresa: Bratislavska 16,911 05 Trencin

v zastupeni: Ing. Andrej Demjanovic, konatel

bankové spojenie:

ICO: 36 336 530

IC DPH: SK2021877957

zapisany: v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I. , oddiel Sro.

Vlozka Cislo: 100164/B
Tel /fax: , email:

II. Predmet zmluvy
Zhotovitel’ je uspeSnym uchadzaCom vo verejnej sutazi s predmetom zakazky ,ZvySovanie
energetickej i¢innosti zakladnej Skoly s materskou Skolou Stankovany“, ktora bola vyhlasena vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 55/2015 dna 18.3.2015 pod znackou vyzvy 6203 - WYP,

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela podla projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu
C. 1 tejto zmluvy v rozsahu definovanom v projektovej dokumentacii a v sutaznych podkladoch.

Dielo bude tiez zahinat vSetky sluzby a dodavky zhotovitela v ramci definovaného rozsahu, ktore
neboli vyslovne uvedené v tejto zmluve, ale si jednoznac¢ne nevyhnutné pre dielo, aby boli
dosiahnuté jeho vlastnosti stanovené touto zmluvou, alebo ak si nevyhnutné pre dokoncenie,
bezporuchovu prevadzku a prevadzkovi bezpecnost diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Z%e vykonid dielo vratane montaZneho materiélu, potrebného
leSenia a strojného a mechaniza¢ného vybavenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

I1l. Lehoty plnenia
Lehota zhotovenia diela je do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze zhotovi dielo riadne a v€as a objednavatel’ sa zavazuje, Ze dokoncené

dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu v sulade
s cenovou ponukou zhotovitela predloZenou do verejnej sutaze identifikovanej v bode 2.1. tejto
zmluvy.

Objednavatel sa zavidzuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko v stlade s podmienkami projektove;j
dokumentacie v termine do 3 dni od nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel sa ho
zavazuje bezodkladne prevziat.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat vystavbu do 3 dni od prevzatia staveniska.
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Dielo musi byt odovzdané do terminu uvedenom v harmonograme vykonavanych prac bez va
a nedorobkov. Harmonogram vykonavanych prac je prilohou ¢, 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez mes$kania informovat objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku
vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani, alebo stazuje realiziciu predmetu diela s dosledkon
omeskania s plnenim etapy harmonogramu, alebo prediZenia ¢asu plnenia podl'a harmonogramu.

V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim etap harmonogramu z dévodov vzniknutych na
jeho strane viac ako o 7dni, povaZuje sa toto omegkanie resp. neplnenie povinnosti za podstatné
poruSenie zmluvy a opravriuje objednavatel’a odstupit od zmluvy.

IV. Cena
Cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran.

Cena za zhotovenie diela je: 127.513,40 EUR bez DPH(vyplni uchddzac)
25.502,68 EUR (20% DPH) (vypini uchddzac)
153.016,08 EUR s DPH (vyplni uchddzac)

Cena dohodnuta vbode 4.2. zahifia v3etky naklady zhotovitela spojené s uskutocnenim
zmluvnych prac, vratane dodavok a montaze materidlov, ktoré st k zhotoveniu zmluvnych prac
potrebné avratane ndkladov na vSetky nutné docasné opatrenia. Cena za dielo zahfiia vSetky
naklady a réZie zhotovitel'a spojené s uskuto¢nenim realizovaného diela. Dohodnuta cena je pevnou
zmluvnou cenou. Za tito cenu vykona zhotovitel aj také prace, ktoré nie su Specialne vymenované
v podkladoch, avsak je potrebné ich vykonat pre uplné, funk¢né a prevadzkyschopné
zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Cena zahfha tie? prislusné skusky, atesty,
navody a realiza¢ni dokumentaciu.

V. Platobné podmienky, zabezpeky.
Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktir, ktoré zhotovitel doruéi
objednavatel'ovi a to za prace (dielo) skuto¢ne vykonané. Faktiira sa povazuje za dorucend, ak bola
dorucena ako doporu¢end =zdasielka alebo bola osobne prevzata projektovym manaZérom
objednavatela a ddtum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Neoddelitel'nou sti¢astou faktury
musi byt odsihlaseny stipis skuto¢ne zhotovenych prac potvrdeny objednavatel'om. Bez tohto
supisu je faktira neplatna.

Zhotovitel' je opravneny vystavovat' faktiiry nasledovne:
5.2.1. 90% z ceny diela po jeho odovzdani za predpokladu, Ze zhotovitel’ splnil vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy, t.z. bol podpisany preberaci protokol stavby
5.2.2. 10% z ceny diela 60 mesiacov po jeho odovzdani za predpokladu, Ze zhotovitel' splnil
vsetky povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy

Splatnost faktiry je 30 dni od jej doruéenia objednavatel'ovi.

Faktira musf okrem inych naleZitosti obsahovat:
- oznacenie Cisla zmluvy podl'a evidencie Objednéavatel’a
- celkovi dohodnutt cenu bez DPH
- celkovia vysku s DPH
- zapis o odovzdani a prevzati diela
- zistovaci protokol so zapisom vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti, uvedené vtejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V pripade, Ze faktira bola vratena na doplnenie,
plynie nova lehota splatnosti od doru¢enia doplnenej (opravenej) faktury.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze zhotovitel najneskér v deti nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy zloZi
na tcet objednavatel’a tzv. realiza¢nii zabezpeku v sadzbe 20 % z ceny diela. Realiza¢nu zabezpeku
nie je mozné nahradit’ inou formou garancie ( napr. bankovou zarukou). Objednavatel’ sa zavazuje
vratit' zhotovitel'ovi realizatni zabezpeku v pripade, ak zhotovitel vykona dielo vé¢as ariadne; v
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opa¢nom pripade je objednavatel’ opravneny, bez potreby vykonania akéhokol'vek dalSieho
pravneho tkonu pouzit zabezpeku na thradu zmluvnych pokut uplatnenych v zmysle tejto zmluvy

vo&i zhotovitel'ovi. Objednavatel’ je rovnako bez potreby akéhokolvek d’alsieho pravneho tkonu

pouzit' zabezpeku na ucely nahrady $kody, ktora mu v pricinnej suvislosti s realizaciou diela zo
strany zhotovitela vznikla.

7mluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrzi platbu v zmysle bodu 5.2.2. na dobu 60
mesiacov od splnenia predmetu diela v zmysle tejto zmluvy ako garantnui zabezpeku na
odstranenie pripadnych skrytych vad vyplyvajucich zo zavinenia zhotovitela. Tuto platbu
objednavatel’ uhrad{ zhotovitelovi v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve v plnej vyske,
pokial tato ¢iastka nebude spotrebovana na odstranovanie pripadnych skrytych vad.

7Zadrzné podla bodu 5.7. je mozneé nahradit bankovou zarukou alebo inou formou garancie.
Realizacia takejto moZnosti je ponechana vylu¢ne na voli objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty a nihrady $kody, na ktorych sa
zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat proti akejkol'vek pohladavke
zhotovitel'a a proti akejkol'vek ¢asti celkovej ceny diela.

VI. Zarucna lehota.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na lehota na dielo je 60 mesiacov. Zarucna lehota zacina plynut
driom podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case odovzdania objednavatel'ovi a za vady, ktoré
vzniknt pocas trvania zarucnej doby.

Objednavatel je povinny vady diela reklamovat pisomnou formou, bezodkladne po ich zisteni.
Zhotovitel je povinny vadu odstranit do 7 dni po pisomnom nahlasenti reklamacie.

Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu reklamovanej vady ani do 7 dni po obdrzani reklamacie,
alebo objednavatel'ovi oznami, Ze vadu neodstrani, je objednavatel’ opravneny poverit odstranenim
vady inti osobu. Na tely nahrady véetkych takto vzniknutych nakladov je objednavatel opravneny
bez potreby vykonania akéhokolvek dalgieho pravneho tkonu pouzit bankovu zaruku, alebo

finan¢nu zabezpeku.

VIIL. Podmienky vykonania diela
K terminu zatatia vykonavania diela objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pisomnou

formou, s tym, Ze zhotovitel'ovi umozni pripojenie na odber vody a elektrickej energie.

Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace v
stilade s projektom a s podmienkami zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri realizacil prac sa zhotovitel bude riadit projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, platnymi technickymi predpismi a normami a harmonogramom

vykonavanych prac.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo podla tejto zmluvy bude zhotovované v objektoch
objednavatel’a, pricom vykonu prac bude za plnej prevadzky obecného tradu a kultirneho domu
1 zhotovitel sa zavazuje dielo vykonavat podla predlozeného harmonogramu tak, aby
vykonavanim diela nedoslo k preruseniu prevadzky objektov. vzhladom na charakter predmetu
diela sa tieZ zhotovitel' zavazuje dielo realizovat tak, aby v maximalnej moZnej miere predchadzal

vzniku $kody na majetku objednavatela.

Objednavatel’ splnomocnuje pre styk so zhotovitel'om tieto osoby:

Rudolf Baleja, starosta
Ing. Peter Tomdri predseda komisie pre projekty, eurofondy a strategické planovanie
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Zhotovitel splnomoctiuje pre styk s objednavatel'om tieto osoby:
Dusan Misovic - obchodny manaZér
Ing. Jozef KosStal- riaditel’ realizdcie stavieb

Zhotovitel' pri ukonc¢eni diela zabezpedi aodovzda vsetky certifikaty, atesty zabudovanych
materialov, doklady o odbornych skiskach, ktoré sii potrebné ku kolaudécif.,

Zhotovitel' sa zavazuje Ze jeho pracovnici po¢as vykonu prace sa budt pohybovat’ len na mieste
staveniska a nebudi vstupovat' do priestorov objednavatel’a, ktoré nesuvisia so stavbou.

Zhotovitel' sa zavazuje Ze jeho pracovnici budi poé¢as vykonu ¢innosti dodrziavat vSetky predpisy
BOZP a PO tak aby nespdsobili ani sebe ani objednavatel'ovi urazy a $kody na majetku.

Objednavatel’ ma pravo podrobit zamestnancov zhotovitel'a dychovej skiske na zistenie alkoholu
resp. inych omamnych latok, v pripade Ze mé podozrenie na ich pozitie. Ak bude dychova skuska
pozitivnha ma objednavatel' pravo uz viac nevpustit takéhoto pracovnika na stavbu a pozadovat od
zhotovitela opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby osoby
vykonavajuce dielo dodrziavali zdkaz faj¢enia v celom areali objednavatela. Za porusenie tychto
povinnosti, t.j. za kazdé jednotlivé zistenie pozitia alkoholu ako aj za kazdé porusenie zakazu
fajCenia, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- €.

Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 Obchodného z4konnfka vylu¢uji pre pravne vztahy
vyplyvajice z tejto zmluvy G¢innost ustanovenia § 551 ods.1 $tvrtej vety, Obchodného zakonnika

VIIL. Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny viest' pocas realizacie stavebny dennik s dennymi zdznamami.

Dennik bude zaloZeny v defi odovzdania staveniska a vedie sa do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovava sa minimdalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady.

Stavebny dennik bude zaloZeny u stavbyveduceho a bude trvale pristupny denne v pracovnej dobe.
Zapisy do dennika budi méct vykonavat’ nasledovné osoby :

8.4.1. Za objednavatela : Ing. Peter Tomdri
8.4.2. Za zhotovitela : Ing. Jozef Kostal , Peter Tretinar , Andrej Bojtin, Michal Sedla¢ek

8.4.3. Za projektanta : Ing. Vladimir Konfal , Autorizovany stavebny inZinier

Stavebny dozor objednavatela je povinny v stavebnom denniku poznacit' svoj stihlas s obsahom
denného zaznamu, pripadne s uvedenim dévodov nesihlasu.

IX. Povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny:

9.1.

9.2.

9.3,

9.4.

9.5

Dodrzat vsetky ustanovenia stavebného zdkona tykajiiceho sa predmetu diela podla tejto zmluvy,
dodrzat’ druh pouZitého materidlu podla vykazu vymer, dodrzat harmonogram vykonavania prac.

Vykonat' dielo tak, aby vyhovovalo ustanoveniam vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
upravujucich poziarnu ochranu.

Zabezpecit pohyb vSetkych transportov len po vyznacenych spevnenych a nespevnenych
komunikaciach.

Zabezpecit na svoje naklady, aby pohybom vozidiel zhotovitela na verejnych komunikaciach
nedochadzalo k primdarnemu a sekunddrnemu znetistovaniu komunikacii a ovzdugia pragnostou
pravidelnym Cistenim.

Zabezpecit dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovni a zvisld na
miesta vykongnia diela.
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Nalozit, odviest a uloZit' na prislusnu organizovanu skladku odpadu, stavebny odpadovy, obalovy a
iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy vzmysle zak. 223/2001 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov na naklady shotovitela, ato okrem povodnej plechovej stresne; krytiny,
ktort je povinny uloZit' na miesto urcené objednavatel'om.

Vlastnicke pravo k materialom, zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré budu
sahrnuté do diela alebo sa maju stat’ sicastou alebo prislusenstvom diela, nadobuda objednavatel
ich zabudovanim. Vlastnikom zhotovovaného diela je v sulade s § 542 ods. 1 Obchodného
zakonnika objednavatel. |

Zabezpecit, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali legislativou predpisané Skolenia a
skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii diela aaby véetky prvky, mechanizmy
a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela spinali poziadavky bezpecne] prevadzky.

Vyzvat na vykonanie obhliadky vietkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) objednavatela pripadne
stavebny dozor vyzvou v stavebnom denniku.

Za poskodenie alebo zniCenie diela alebo jednotlivych casti diela zodpoveda zhotovitel' az do
odovzdania diela objednavatel'ovi. Diiom odovzdania diela prechadza nebezpeCenstvo Skody na
vykonanom diele na objednavatela.

Zabezpetit' trvaly stav poriadku a tistoty na stavbe tak, aby zhotovitel' neznecistoval ostatné
priestory Objednavatela.

Zabezpetit vykonanie prac v pozadovanej kvalite a termine.

Zabezpecit zapisy, osvedcenia, atesty a certifikaty od pouzitych materialov v troch vyhotoveniach
pre vietky stavebné objekty tejto zmluvy, ak su nutné pre kolaudaciu diela.

Zabezpetit vietky predpisané skusky a revizie diela potrebné ku kolaudacii predmetu diela tak, ako
stanovuju prislusné STN v troch vyhotoveniach.

Dodrzat’ vetky zavazné i doporucené (nezavazne) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi predlozit opravnenia vydané organom dozoru na vykon
¢innosti, ktoré bude na stavbe realizovat, najma v oblasti vyhradenych technickych zariadeni (d'alej
VTZ) (§ 3, vyhl UBP SR & 74/1996 Z.z.), ako aj dalSich ak to vyzaduju osobitné predpisy a bude
uvedené ¢innosti realizovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze prace, resp. ¢innosti na ktore je potrebna zvlastna kvalifikacia podla
osobitnych predpisov, budi vykonavat len zamestnanci, ktori maji platny prislusny doklad o
odbornej spdsobilosti (obsluha, montaz, vyroba atd’.). Toto ustanovenie sa tyka aj os6b, ktoré nie su
u dodavatel'a v pracovnom alebo obdobnom pomere, ale pracuju pre neho dodavatel'sky, t.). napr.
Zivnostnici, atd.

Zhotovitel' je povinny predlozZit pred nastupom na prace doklady o 3$koleniach svojich
samestnancov alebo osdb vykonavajtcich dielo z pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie
BOZP v rozsahu vykonavanych ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny oboznamit svojich zamestnancov alebo osoby vykonavajice dielo s
bezpe¢nymi pracovnymi postupmi, s ohrozeniami - rizikami na stavbe.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi ihned’ nahlasit pripadny vznik pracovneho tirazu (prip. inej
mimoriadnej udalosti) a v plnom rozsahu si splnit’ povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovite!l' je povinny bezodkladne hlasit zodpovednym pracovnikom objednavatel'a skutocnosti,
ktoré by mohli ohrozit' bezpecnost a zdravie os6b pracujicich na stavbe.
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. Ak si zhotovitel' nesplni povinnost uvedenu v bode

Zhotovitel' je povinny upozornit’ svojich zamestnancov na povinnost podrobit’ sa vySetreniu, ktoré
vykonavaji ur¢eni zamestnanci, aby zistili, ¢i nie st pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok a je povinny spolupracovat pri tejto kontrole.

Zhotovitel' je zodpovedny za bezpetny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni
pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky).

Okrem plneni povinnosti vramci vSeobecnej zodpovednosti podl'a ustanoveni Obchodného
s4konnika sa zhotovitel' zavazuje postupovat obzvlast obozretne pri vykonavani diela tak, aby
nevznikla §koda na majetku objednavatel'a ako aj na susediacich objektoch a v pripade jej vzniku
$kodu v celom rozsahu uhradit.

Zhotovitel odoberie energie potrebné pre realizaciu diela od objednavatela bez Ghrady.

Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela poskytnit objednadvatel'ovi menny zoznam
0sob, ktoré budi dielo vykonavat, a to na ucely kontroly vstupu 0sOb do aredlu objednavatela.

Zhotovitel je povinny odstranit’ zariadenie staveniska a stavenisko vytistit od stavebnych zvyskov
do 2 dnf odo dita podpisu preberacieho a odovzdavacieho protokolu.

X. Zmluvné pokuty a sankcie
Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe Vv désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 3kody porusenim povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej
strane, ma druhi strana narok na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie akejkol'vek zmluvne)
pokuty podla tejto zmluvy nezbavuje zmluvnd stranu povinnosti nahradit’ poskodenej strane
$kodu, ktort porusenim svojich povinnosti sposobila.

V pripade omeskania objednévatela so zaplatenim faktar v lehote splatnosti si zhotovitel moze
Gétovat trok z omeskania vo vyéke 0,05% z fakturovanej Ciastky za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania terminov realizacie diela podl'a harmonogramu vykonavanych prac, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvne; pokuty vo vyske 0,5% z ceny celeho diela za kazdy aj
zataty den omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody.

Ak zhotovitel! neprevezme stavenisko v termine podla bodu 3.3. tejto zmluvy, zaplati
objednavatel'ovi pokutu 1000,- EUR za kazdy deti omeskania s prevzatim staveniska.

Ak zhotovitel' nezatne vystavbu v termine podla bodu 3.4. tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi

pokutu 1000,- EUR za kazdy deni omeskania so zaCatim vystavby.

9.27 tejto zmluvy, ma objedndvatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotovitela vo vyske 500, EUR za kazdy den omeskania

s nesplnenim tejto povinnosti.

Za kazdy jeden pripad porusenia povinnosti zhotovitel'a podla bodov 9.3, 9.4., 9.6,, 9.8, 9.9, 9.11,,
9.13, 9.14, 9.15., 9.16., 9.18 a 9.20. tejto zmluvy ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvne]
pokuty od zhotovitel'a vo vyske 500,- EUR

XI. Vyssia moc

11.1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemodzZu

ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy atd.

11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym vplyvom vysKkytnutia sa vysse] moci, strana , ktora sa

a

bude chciet odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druh stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu a
¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma smluvna strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo
odstupit od zmtuvy. U¢inky odstipenia nastani dnom doruéenia oznamenia.
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x11. Odstiapenie od zmluvy
iej nim dohodou zmluvnych stran, vypovedou alebo odstipenim od tejto

§ odstupit od zmluvy:

12.2 Objednavatel je opravnen
12.2.1. z dévodu omeskania zhotovitela po

zaplatenia zmluvnej pokuty zhotovitel'om
u staveniska shotovitelom podl

12.2.2. ak neddjde k prebrati
zhotovitel’ nezacne yystavbu v lehote podla bodu 3.4. tejto zmluvy
rovitel' neodstrani vady vzniknute vadnym

12.2.3. ak v pripade podl'a bodu 6.4. tejto zmiuvy zho
yykonanim diela,atoajVv pripade zaplatenia smluvnej pokuty zh

12.2.4. ak ma za dokazatelne preukézané, se zhotovitel nie jea

natas plnit zmluvn
12.2.5. ak zhotovite
12.2.6. z dovodu zacatia
nedostatku aktiv
12.2.7. ak 7hotovitel’ strati sposobilost na
disponovat sO syojim majetkom;
12.2.8. ak zastupcovia, alebo organy Vy
~ozhodnutim trestneho stidu za ¢iny alebo om

ako nahle toto fyzicky ohrozuje vykonanie projektu;
12.2.9. ak zhotovitel postupi podstatnﬁ tast tejto objednavky plne

smluvnej strane bez suhlasu nbjednévatel’a,

12.2.10. ak shotovitel priamo alebo nepriam
5 st proti

zamestnancom Dhjednévatel‘a, ktore

znevyhodiovanie;
12.2.11. ak zhotovitel
s uzavretim alebo vy
12.2.12. ak zhotovitel

obzvlast ak shotovitel vstupi do
ktoré su proti dobrym mravom alebo poskodzuju principy ;
“teito zmluvy o viac 1ko 7 dni,ato a) v

12.2.13. z dovodu omeskania ~hotovitel'a podla bodu 3.1. tejto 2
pripade zaplatenia zmluvnej pokuty zhotovitelom

1 bodu 3.3. tejto zmluvy aak

otovitelom

lebo nebude schopny 2 ochotny

é povinnosti
| opakovane nerealizuje dielo Vv

konania vo veci insolventn

zmysle bodu 9.15 tejto zmluvy

osti zhotovitela alebo odmietnutia Z dovodu

pravne ukony, opravnenie podnikat, alebo schopnost
su pravoplatne odsudene
bchodnymi aktivitami zhotovitela,

alebo ¢iastocne trete]

ovednym organom alebo

o prisl'abi yyhody zodp
ohrozuje alebo sposobuje

dobrym mravom, alebo

iy zmluvnu stranu v suvislosti

Ani naniu projektu;

preukézatel’ne pacha ¢iny podv it objednavatela,
AVa ' ’ Jujucimi ﬂbjednévatel'a,

<ka objednavatelom podl'a bodu 3.3tejto zmluvy

dsobeniu objednavatela podla tejto zmluvy
. sbiednavatela alebo odmietnutie Z dovodu

12.3 Zhotovitel'je opravneny od
12.3.1. ak nedojde k odo

12.3.2. ak nedojde K spolup

12.3.3. ak sa zatalo konanie V

nedostatku aktiv

2 bodu 12.2 alebo 12.3 tejto zmluvy moze opravnena strana
| ktora obsahuje skutkove vymedzenie

12.4 Prav
‘relmé s inym dovodom.

uplatnit pisomnym pznamenl

dovodu na odstupenie od Zzm
ustanoveniam

trany nbiednévatel’a, aj napriek

odstapenia alebo yypovedania zmluvy ZO S
bude sa uplatriovat nasledovné:
i ako cena prislusnych tasti diela, ktore zhotovitel

tent na zaklade jednutkﬂvjrch cien uvedenych v rozpocte, ktory tvori

do tvahy jej kvalitu a funkénost.
atena zhotovitel'ovi objednavatelom aleb
voCl ﬂbjednévatel'nvi z dovodu odmietnutia alebo vy

preukézatel'ne vykonal, ur
prilohu .4 tejto zmluvy, beruc

12.5.2 tato hodnota bude zapl
ktoré ma zhotovitel

o bude odpocitana z0
povedania

zavazkov,
zmluvy.




XIIl. Zaverec¢né ustanovenia
13.1. Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré bﬁﬁ
platné, ak budu riadne potvrdené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych  stran. AK
ktorakol'vek ¢ast tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamena to neplatnost celej zmluvy a zmluvné
strany nahradia neplatni ¢ast platnym znenim.

13.2. Na uzatvaranie dodatkov sa vztahuji ustanovenia §10a sakona ¢ 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v sneni neskorsich predpisov.

13.3. Pokial pocas plnenia zmluvy ddjde k zmene subdodavatela, tento musi spliat’ podmienky podla §
26 ods. (1) zakona C. 25/2006 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
~4konov v zneni neskorsich predpisov.

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, ye zavazky z tejto zmluvy prechadzaji na ich pravnych nastupcov.

13.5. Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuja, ze ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a je]
obsah bol obojstranne prijaty za zavazny.

13.6. Vo veci prav a povinnosti yyplyvajucich z plnenia zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia
predpismi, najma obchodnym zékonnikom €. 513/91 Zb., ako aj ostatnymi dopliiovacimi predpismi
a prislusnymi STN a technologickym predpisom.

13.7. Nedelitenou prilohou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha & 1 -Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 2 -Harmonogram vykonavanych prac
Priloha & 3 - Oceneny rozpocet
Priloha & 4 - Képia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za ¢kody sposobené trete] osobe v
stivislosti s vykonom poistene) ¢innosti
Priloha & 5 - Doklad o zloZenti realizatnej zabezpeky
Priloha ¢. 6 - Licencia na vykonévanie prac pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolatnych systémov
Priloha ¢. 7 - Zavazny navrh organizacie vystavby
Priloha & 8 - Realizatny harmonogram stavebnych prac s vyznacenou kritickou cestou
Priloha & 9 - Zavazny opis zabezpecenia pozadovanych stavebnych prac pracovnikmi
Priloha ¢. 10 - Zoznam minimalneho strojového vybavenia

13.8. Zmluva je vyhotovena Vv Styroch vyhotoveniach, Z ktorych dve vyhotovenia si urené pre
objednavatelaa dve vyhotovenia pre zhotovitela.

13.9. Zmluva nadobuda a&innost diiom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela
1 zaroveti az po splnen{ odkladace) podmienky, ktora spociva v tom, ze dojde k uzavretiu platnej a
ucéinnej zmluvy o poskytnuti dotacie z Environmentalneho fondu zo statneho rozpocCtu, strukturalnych
fondov alebo inych dotécii tretich stran objednavatel'ovi na predmet zmluvy.

V Bratislave dna23.6.2015 V Stankovanoch dna 24.6.2015
Za zhotovitela Za objednavatela
Ing. Andrej Demjanovic ~-konatel Rudolf Baleja, starosta
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